

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นายพิษณุพล ประสานตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที แอนด์ พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น ซึ่ง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๐๓๕๕๘๐๐๖๖๗๐ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๕/๒๓ หมู่ ๗ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบล หนองจ่อม อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ โดยนางสาวศุภิกา เทพรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๕๘๓๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้มีมติในที่ประชุมร่วมกันเห็นควรปรับลดค่างานและราคาค่างานก่อสร้างในส่วนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที แอนด์ พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น ไม่สามารถดำเนินการตามรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้างที่กำหนดได้ รายละเอียดดังนี้

รายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง

ปริมาณตามสัญญาจ้าง (๑)	=	๒๒๔,๑๐๕.๗๔ บาท
ปริมาณ ที่ทำได้จริง (๒)	=	๖๙,๔๘๔.๘๕ บาท
ปริมาณ ที่หักลด (๑) - (๒)	=	๑๕๔,๖๒๐.๘๙ บาท
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบบาทแปดสิบบาทเก้าสตางค์)		

เนื่องจากการเจาะตรวจสอบดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พบว่า ลักษณะดินเป็นดินปนทรายสีน้ำตาลและผลการรับน้ำหนักบรรทุกประลัยของชั้นดิน ณ จุดถึงน้ำใสขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. หอถังสูงขนาด ๓๐ ลบ.ม. และถังกรอง ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกประลัยได้ ๖๘.๒๖ ตัน/ตารางเมตร ที่ระดับความลึกจากผิวดิน ๒.๑๕ เมตร สามารถดำเนินการก่อสร้างแบบฐานรากแผ่ได้โดยไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็ม ตามที่ระบุไว้ในผลทดสอบวัสดุ และผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างแบบฐานรากแผ่ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงแก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ดังนี้

(ลงชื่อ).....WHO.....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิษณุพล ประสาน)


(ลงชื่อ).....ศุภิกา เทพรัตน์.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภิกา เทพรัตน์)

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๔,๐๗๔.๗๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อความใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๓๕๓,๓๗๙.๑๑ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๓,๙๕๙.๓๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๕๓,๓๗๙.๑๑ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖


ข้อความเดิม

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๕๐๘.๐๐ - บาท (สองพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชญพล ประสาน)



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภิกา เทพรัตน์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความใหม่

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๓๕๓.๓๘ บาท (สองพัน สามร้อยห้าสิบบาทสามสิบบแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

รายละเอียดตามแนบท้ายตารางเปรียบเทียบค่าฐานรากชนิดตอกเสาเข็มกับฐานรากแผ่ จำนวน ๒ แผ่น นอกนั้นเป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ ตรวจสอบดูบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิษณุพล ประสาน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศุภมาส แก้วฟู)

บริษัท อีพีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท อีพีซี คอนสตรัคชั่น
SI AND PE CHANGMAI CONSTRUCTION CO. LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวศุภิกา เทพรัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชนิตา ทองอยู่)


ตารางเปรียบเทียบค่าฐานราคชนิดดอกเสาเข็มกับฐานรากแผ่

โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้างหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สัญญาจ้างเลขที่ 173/2565 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที แอนด์ พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น


ที่	รายการเดิม	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)						ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)			
1	งานประเภทอาคาร								1	งานประเภทอาคาร							
1.1	หักคืนเงินค่าเช่ารั้วทั้งหมด								1.1	งานฐานรากใ้สูบน้ำ (ฐานรากแผ่)							
	เสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 21 ม. หน้าตัด 26x26 ซม.	8.00	ท่อน	6,630.77	53,046.15	1,237.40	9,899.22	62,945.36		- ดินซุด	6.24	ลบ.ม.			106.67	665.64	665.64
	เสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 6 ม. หน้าตัด 18x18 ซม.	66.00	ท่อน	1,126.46	74,346.53	109.23	7,209.36	81,555.89		- ทรายหยาบ, ทรายรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	308.66	154.33	76.56	38.28	192.61
	งานสกัดหัวเสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 21 ม. หน้าตัด 26x26 ซม.	8.00	ท่อน			196.28	1,570.22	1,570.22		- คอนกรีตโครงสร้าง Fc' 240 ksc	0.20	ลบ.ม.	1,655.56	331.11			331.11
	งานสกัดหัวเสาเข็ม คสล.อัดแรง ยาว 6 ม. หน้าตัด 18x18 ซม.	66.00	ท่อน			128.01	8,448.47	8,448.47		- คอนกรีตโครงสร้าง Fc' 320 ksc	1.00	ลบ.ม.	1,757.96	1,757.96			1,757.96
1.2	หักคืนเงินงานฐานรากใ้สูบน้ำ									- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.(4.99 กก/เส้น)	0.078	ตัน	23,420.28	1,826.78	3,498.86	272.91	2,099.69
	- ดินซุด	2.60	ลบ.ม.			106.67	277.35	277.35		- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.(8.88 กก/เส้น)	0.076	ตัน	15,356.54	1,167.10	2,474.80	188.09	1,355.18
	- ทรายหยาบ, ทรายรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	308.66	61.73	76.56	15.31	77.04		- ลวดผูกเหล็ก	4.62	กก.	36.69	169.49			169.49
	- คอนกรีตโครงสร้าง Fc' 240 ksc	0.08	ลบ.ม.	1,655.56	132.44			132.44	1.2	หักคืนเงินงานฐานรากหอดึงสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ฐานรากแผ่)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง Fc' 320 ksc	0.48	ลบ.ม.	1,757.96	843.82			843.82		- ดินซุด	92.85	ลบ.ม.			106.67	9,904.55	9,904.55
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.(4.99 กก/เส้น)	0.106	ตัน	23,420.28	2,482.55	3,498.86	370.88	2,853.43		- ทรายหยาบ, ทรายรองพื้น	2.88	ลบ.ม.	308.66	888.94	76.56	220.49	1,109.43
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.(8.88 กก/เส้น)	0.063	ตัน	15,356.54	967.46	2,474.80	155.91	1,123.37		- คอนกรีตโครงสร้าง Fc' 240 ksc	2.30	ลบ.ม.	1,655.56	3,807.78			3,807.78
	- ลวดผูกเหล็ก	5.07	กก.	36.69	186.00			186.00		- คอนกรีตโครงสร้าง Fc' 320 ksc	9.22	ลบ.ม.	1,757.96	16,208.43			16,208.43
1.3	หักคืนงานฐานรากหอดึงสูง ขนาด 30 ลบ.ม.									- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.(15.80 กก/เส้น)	0.866	ตัน	14,653.68	12,690.09	2,474.80	2,143.18	14,833.27
	- ดินซุด	35.00	ลบ.ม.			106.67	3,733.54	3,733.54		- ลวดผูกเหล็ก	25.98	กก.	36.69	953.12			953.12
	- ทรายหยาบ, ทรายรองพื้น	0.42	ลบ.ม.	308.66	129.64	76.56	32.16	161.79									
	- คอนกรีตโครงสร้าง Fc' 240 ksc	0.50	ลบ.ม.	1,655.56	827.78			827.78									
	- คอนกรีตโครงสร้าง Fc' 320 ksc	1.50	ลบ.ม.	1,757.96	2,636.95			2,636.95									
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.(8.88 กก/เส้น)	0.110	ตัน	15,356.54	1,689.22	2,474.80	272.23	1,961.45									
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.(15.80 กก/เส้น)	0.150	ตัน	14,653.68	2,198.05	2,474.80	371.22	2,569.27									
	- ลวดผูกเหล็ก	7.80	กก.	36.69	286.16			286.16									
	รวมทั้งสิ้น				139,834.485		32,355.865	172,190.350									


 บริษัท สตีลแอนด์พีเค เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ST AND PK CHIANGMAI CONSTRUCTION CO., LTD.
 ผู้รับจ้าง
 วิศวกร
 พยาน

รายการเดิม	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)
			ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
รวมวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							172,190.350
ค่า Factor F (รวมค่าอำนาจการ, ความผันผวน, ดอกเบี้ย, กำไร, ภาษีทั้งหมด)							1.3015
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							224,105.74
รวมเป็นเงินประมาณการ							224,105.74

รายการที่เปลี่ยนแปลง	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)
			ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
รวมทั้งสิ้น							39,955.149
รวมวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							13,433.137
ค่า Factor F (รวมค่าอำนาจการ, ความผันผวน, ดอกเบี้ย, กำไร, ภาษีทั้งหมด)							53,388.286
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							53,388.286
รวมเป็นเงินประมาณการ							1.3015
							69,484.85
							69,484.85

ช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรับรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ


 (นายกานวัฒน์ ศศิวรรณ) ผู้ควบคุมงาน

โปรดลงนามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


(นายธีทัต ธรรมธีกุล) ประธานกรรมการฯ





(นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูโต๊ะ) กรรมการฯ

(นายโชคชัย ศิลาชัย) กรรมการฯ

(นายอานนท์ เอี่ยมอร่าม) กรรมการฯ

ราคาเสาเข็ม คสล. หรือ คอนกรีต และฐานรากชนิดตอกเข็ม ตามสัญญาจ้างเดิม	224,105.74
ราคาฐานรากฐานแม่ ตามรายการที่เปลี่ยนแปลง	69,484.85
คิดเป็นเงินค้ำเสาเข็มและฐานรากชนิดตอกเข็ม	154,620.89



 ผู้ว่าจ้าง
 ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน
พยาน